

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 51489-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Jawor
Zakres robót obejmuje: 1) Kanalizację sanitarną Ø200mm, odcinki o łącznej długości 105,40m. 2)
Przykanaliki sanitarne Ø160mm, odcinki o łącznej długości 23,80m 3) Przykanaliki deszczowe Ø160mm,
odcinki o łącznej długości...

Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami-roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 90111 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 51489 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 8702021, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni ul. Zamkowej wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami-roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1) Kanalizację sanitarną Ø200mm, odcinki o łącznej długości 105,40m. 2) Przykanaliki sanitarne Ø160mm, odcinki o łącznej długości 23,80m 3) Przykanaliki deszczowe Ø160mm, odcinki o łącznej długości 49,40m 4) Przyłącza wodociągowe Ø63mm i Ø32mm odcinki o łącznej długości 135,20m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budowlane rejjs, Wilków 92, 59-500 Złotoryja, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134876,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 157975,96
- **Oferta z najniższą ceną:** 157975,96 / **Oferta z najwyższą ceną:** 157975,96
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art . 67 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne: Po analizie umowy, dokumentacji projektowej oraz przeglądzie budowy, stwierdzono konieczność wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej jako roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego. Komisja stwierdza konieczność wykonania robót: 1. Kanalizacja sanitarna $\varnothing 200\text{mm}$, odcinki o łącznej długości 105,40m. Uzasadnienie: - konieczność wymiany istniejącego odcinka ks $\varnothing 200\text{mm}$ wzdłuż muru zamkowego z uwagi na stwierdzone załamania i spękania rur powodujące blokowanie przepływu ścieków, - przebudowa odcinka ks $\varnothing 200\text{mm}$ od studni S2 do S4 z uwagi na konieczność podłączenia budynku przy ul. Zamkowej 15(brak zainwentaryzowanego przyłącza na mapie do celów projektowych) - przedłużenie sieci o 17,30m (od studni S4) w celu podłączenia przykanalika z budynku Rynek 6 (brak zainwentaryzowanego przyłącza na mapie do celów projektowych). 2. Przykanaliki sanitarne $\varnothing 160\text{mm}$, odcinki o łącznej długości 23,80m. Uzasadnienie: konieczność wykonania przykanalików do istniejących odpływów nie uwzględnionych w projekcie - ul. Zamkowa 5, 5c, ul. Chrobrego 5,6,7.(brak zainwentaryzowanego przyłącza na mapie do celów projektowych). 3. Przykanaliki deszczowe $\varnothing 160\text{mm}$, odcinki o łącznej długości 49,40m. Uzasadnienie: konieczność wykonania przykanalików do rur spustowych na dziedzińcu zamkowym oraz budynków przy ul. Grunwaldzkiej 30-31, Grunwaldzkiej 6 - nie wykonanie powodowałoby zalewanie przez wody opadowe z rur spustowych jezdni i chodników, ich oblodzenie i zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 4. Przyłącza wodociągowe $\varnothing 63\text{mm}$, i $\varnothing 32\text{mm}$ odcinki o łącznej długości 135,20m. Uzasadnienie: - konieczność wykonania podłączeń budynków przy ul. Zamkowa 4,5c,6 i 15, wykonanie przepięć przyłączy wody z instalacjami wewnętrznymi budynków(brak na mapie do celów projektowych). Wykonanie rozprowdzenia wody na dziedzińcu zamkowym wraz z jedną studnią wodomierzową $\varnothing 1200$ w celu prawidłowego opomiarowania użytkowników i odbiorców w różnych częściach zamku. - wbudowanie 9 szt. zasuw wodociągowych w węzłach połączeniowych na sieci miejskiej w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowa z ul. Szkolną, ul. Zamkowa z ul. Grunwaldzką i ul. Zamkowa w kierunku Rynku. Wskutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wykonanie robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W związku z powyższym spełnione zostały przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b.