

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 192036-2011 z dnia 2011-07-08 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Jawor

Zakres robót obejmuje: 1. Zamianę średnic kanalizacji deszczowej $\varnothing 400$ na $\varnothing 500$ 191,0 m i $\varnothing 315$ na $\varnothing 400$ 52,10 m. 2. Wykonanie dwóch studni rewizyjnych na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej od studzienek S2 i S4. 3. Dokonanie...

Jawor: Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami-roboty dodatkowe

Numer ogłoszenia: 209938 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 192036 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 8702021, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni ul. Chrobrego wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączami-roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Zamianę średnic kanalizacji deszczowej $\varnothing 400$ na $\varnothing 500$ 191,0 m i $\varnothing 315$ na $\varnothing 400$ 52,10 m. 2. Wykonanie dwóch studni rewizyjnych na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej od studzienek S2 i S4. 3. Dokonanie montażu trzech studzienek rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej do budynków. 4. Wykonanie dwóch studni rewizyjnych na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej od studzienek D3 i D2. 5. Zamontowanie hydrantu ppoż. 1 szt. na sieci wodociągowej. 6. Dokonanie montażu 9 kpl. nawierteł na istniejącej sieci wody i 9 szt. studzienek wodomierzowych na przyłączach wody do budynków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Budromos J.T. Bieńkowski sp. jawna, ul. Kowalska 2, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115836,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 142479,45
- **Oferta z najniższą ceną:** 142479,45 / **Oferta z najwyższą ceną:** 142479,45
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

- **1. Podstawa prawna**
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: Po odkryciu istniejących sieci stwierdzono, że kanalizacja deszczowa od Rynku do studzienki D1 w ulicy B. Chrobrego wykonana jest o średnicy $\varnothing 400$, która ma mieć przyłączenie z projektowaną siecią deszczowa $\varnothing 315$ odprowadzającą wody deszczowe do rzeki. Z uwagi na przewężenie średnic ustalono, że sieć kanalizacji od studni D1 do D5 wykonać należy z rur PVC $\varnothing 400$ o dł. 52,10 m, natomiast od studni D5-D4-D3-D2-D1-Di wykonać z rur PVC $\varnothing 500$ o dł. 191,0 m. Powyższe ustalenia wpisano do Dziennika budowy. Wykonanie studni rewizyjnych na odejściach kanalizacji sanitarnej od studni S2 i S4, przy ul. B. Chrobrego nr 14, 17, 19 i 26 oraz na kanalizacji deszczowej jest konieczne. W przypadku ich nie wykonania nastąpi bark możliwości przeglądu i czyszczenia przyłączy. Z uwagi na zachowanie odległości między hydrantami ppoż. zachodzi konieczność wykonania dodatkowego hydrantu na sieci wodociągowej. Przy budynkach nr 10, 11-12, 13, 14, 19, 22, 26, 31, 42 brak jest studni wodomierzowych należy wykonać dodatkowo na istniejącej sieci wodociągowej nawiertki i studzienki wodomierzowe w ilości 9 szt. Wykonanie tych robót było wcześniej niemożliwe do przewidzenia i jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami ponieważ spełnia przesłanki wymienione w art. 67, ust. 1 pkt 5, lit. b)